



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN: **CAMINOS**

PERÍODO: 01 DE ENERO DE 2008 a 31 DE DICIEMBRE DE 2008

DEPARTAMENTO: **Construcción**

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
SCOP-C01-2008	16-Feb-08	S.C.O.P.	La Construcción de la Carretera San Juanito – Basaseachi Tramo del Km. 50+000 al Km. 98+000 con origen en San Juanito.	Constructora YVA, S.A. de C.V., Construcciones y Puentes de Chihuahua, S.A. de C.V., Ingeniero Gabriel Aude Venzor en asociación con Asfaltos de México, S.A. de C.V. y Grupo Constructor Montaña Blanca, S.A. de C.V., MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. y Constructora Rascón, S.A. de C.V. en asociación con Constructora Ortimex, S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Construcciones y Puentes de Chihuahua, S. A. de C. V.	Contrato firmado el 10 de Marzo de 2008, por un monto de \$ 159'095,199.06 S/IVA, con un plazo de ejecución de 898 días naturales.
SCOP-C04-2008	23-Feb-08	S.C.O.P.	La Construcción de la Carretera E. C. Km. 60.6 (Carr: Cuauhtémoc – Gómez Farías) – El Porvenir de Bachíniva.	Ing. Gabriel Aude Venzor, Pavimentos Arturo Armendariz, S.A. de C.V. y Constructora Aralte, S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Pavimentos Arturo Armendariz, S. A. de C. V.	Contrato firmado el 18 de Marzo de 2008, por un monto de \$ 5'125,486.09 S/IVA, con un plazo de ejecución de 130 días naturales.
SCOP-C06-2008	01-Mar-08	S.C.O.P.	La Construcción de Paso Superior en Calle 38 y Periférico Francisco R. Almada en la Cd. de Chihuahua, Chih.	Teporaca Constructora, S.A. de C.V., Constructora Santa Rosalia, S.A. de C.V., Construcciones y Puentes de Chihuahua, S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Teporaca Constructora, S. A. de C. V.	Contrato firmado el 25 de Marzo de 2008, por un monto de \$ 33'788,354.34 S/IVA, con un plazo de ejecución de 275 días naturales.

SCOP-C07 2008	05-Mar-08	S.C.O.P.	La Ampliación de la Carretera Sueco – Villa Ahumada en sus tramos: Sueco al Km. 168+500 cuerpo izquierdo y del Km. 188+340 al Km. 180+140 cuerpo derecho, y Rehabilitación en tramos parciales del cuerpo derecho entre el Km. 151+700 y el Km. 219+500.	Pavimntos de la Laguna, S.A. de C.V. y MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Pavimentos de la Laguna, S. A. de C. V.	Contrato firmado el 26 de Marzo de 2008 por un monto de \$ 70'868,995.55 S/IVA, con un plazo de ejecución de 512 días naturales.
SCOP-C09 2008	12-Abr-08	S.C.O.P.	La Prolongación del Boulevard Juan Pablo II en Cd. Juárez, Chih. Tramo: de Av. Pérez Serna a Puente Internacional Lerdo.	MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., Teporaca Constructora S.A. de C.V., Grupo Constructor Moaña Blanca S.A. de C.V. en asociación con Gabriel Aude Venzor y Asfaltos de México S.A. de C.V., Construtora YVA S.A. de C.V., Ingeniero Arnoldo Delgado., Pavimentos de la Laguna S.A. de C.V., Constructora Santa Rosalia S.A. de C.V. en asociación con Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V., Organización Constructora San Pablo S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Constructora YVA S.A. de C.V.	Contrato firmado el 06 de Mayo de 2008, por un monto de \$ 95,202,402.72 S/IVA, con un plazo de ejecución de 719 días naturales.

<p>SCOP-C10 2008</p>	<p>16-Abr-08</p>	<p>S.C.O.P.</p>	<p>La Modernización de la Antigua Carretera Chihuahua – Aldama, Tramo: del Blvd. Juan Pablo II a la Autopista Chihuahua – Aldama.</p>	<p>Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V., Grupo Constructor Maontaña Blanca S.A. de C.V. en Asociación con Gabriel Aude Venzor., Constructora Ortimex S.A. de C.V., MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., Constructora Asiel S.A. de C.V., Constructora YVA S.A. de C.V., Pavimentos de la Laguna S.A., de C.V., Teporaca Constructora S.A. de C.V., Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V., Martín Leopoldo Anchondo Ordóñez S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V.</p>	<p>Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.</p>	<p>Martín Leopoldo Anchondo Ordóñez</p>	<p>Contrato firmado el 9 de Mayo de 2008, por un monto de \$ 22,879,044.85 S/IVA, con un plazo de ejecución de 354 días naturales.</p>
--	------------------	-----------------	---	---	--	---	--

<p>SCOP-C11-2008</p>	<p>19-Abr-08</p>	<p>S.C.O.P.</p>	<p>La Construcción del Paso Superior en Boulevard Juan Pablo II y Avenida Hermanos Escobar en Cd. Juárez, Chih.</p>	<p>Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V., ALMOR Construcciones y Proyectos S.A. de C.V. en asociación con Mauro Luís Moriel Chaparro y Construcciones Marro S.A. de C.V., Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V., Teporaca Constructora S.A. de C.V., Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. en asociación con DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V., Constructora YVA S.A. de C.V.</p>	<p>Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.</p>	<p>Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. en asociación con DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V.</p>	<p>Contrato firmado el 12 de Mayo de 2008, por un monto de \$ 20,503,725.18 S/IVA, con un plazo de ejecución de 289 días naturales.</p>
<p>SOP-C12-2008</p>	<p>03-May-08</p>	<p>S.C.O.P.</p>	<p>La Construcción del Paso Superior en Boulevard Juan Pablo II y Avenida H. Colegio Militar en Cd. Juárez, Chih.</p>	<p>Tepora Constructora S.A. de C.V., construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V., Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. en asociación con DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V., Constructora YVA S.A. de C.V., Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V.</p>	<p>Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.</p>	<p>Constructora YVA S.A. de C.V.</p>	<p>Contrato firmado el 23 de Mayo de 2008, por un monto de \$ 36,633,023.21 S/IVA, con un plazo de ejecución de 486 días naturales.</p>

SCOP-C13-2008	10-May-08	S.C.O.P.	La Construcción de la Carretera Santa Clara – San Lorenzo Tramo: del Km. 20+000 al Km. 32+900.	Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V. en asociación con Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V., Constructora Ortimex S.A. de C.V. en asociación con Constructora Rascón S.A. de C.V., MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V. en asociación con ALMOR Construcciones y Proyectos S.A. de C.V., Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V., Constructora Rio Aros S.A. de C.V. en asociación con Teporaca Constructora S.A. de C.V., Grupo Constructor Montaña Blanca S.A. de C.V. en asociación con Gabriel Aude Venzor, Asfaltos de México S.A. de C.V. y Construcciones y Arrendamientos Ramírez S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.	Contrato firmado el 6 de Junio de 2008, por un monto de \$ 86,824,951.31 S/IVA, con un plazo de ejecución de 482 días naturales.
38002002-001-08	22-May-08	S.C.O.P.	La Construcción del Camino Samachique – Batopilas, tramo del Km. 12+500 al Km. 20+000.	Pavimentos de la Laguna S.A. de C.V., MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V. en asociación co Ing. Gilberto Morales Peña.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Pavimentos de la Laguna S.A. de C.V.	Contrato firmado el 20 de Junio de 2008, por un monto de \$ 32,301,139.98 S/IVA, con un plazo de ejecución de 206 días naturales.
38002-002-002-08	27-May-08	S.C.O.P.	La Construcción del Camino San Francisco de Borja – Nonoava – Norogachi - Rocheachi, tramo del Km. 6+250 al Km. 20+000 con origen en Rocheachi.	Grupo Constructor Maontaña Blanca S.A. de C.V., Ingeniería Electrica Inge S.A. de C.V., Obras y Pavimentos Ferhec S.A. de C.V., Construcciones y	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Pavimentos de la Laguna S.A. de C.V.	Contrato firmado el 17 de Junio de 2008, por un monto de \$ 57,294,475.46 S/IVA, con un plazo de ejecución de 197 días naturales.

<p>COP-C14-2008</p>	<p>31-May-08</p>	<p>S.C.O.P.</p>	<p>La Construcción del Puente Francisco Villa en la Antigua Carretera Chihuahua – Aldama, entre el Boulevard Juan Pablo II y la Autopista Chihuahua - Aldama.</p>	<p>Teporaca Constructora S.A. de C.V., Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V., Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V. en asociación con Contrutora Ortimax S.A. de C.V., Constructora YVA S.A. de C.V.</p>	<p>Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.</p>	<p>Constructora Rascón S.A.de C.V. en asociación con Constructora Ortimax S.A. de C.V.</p>	<p>Contrato firmado el 20 de Junio de 2008 por un monto de \$ 24,895,272.37 S/IVA, con un plazo de ejecución de 274 días naturales.</p>
<p>SCOP-C15-2008</p>	<p>14-Jun-08</p>	<p>S.C.O.P.</p>	<p>Construcción del Paso Superior en la calle Buenavista y Periférico Francisco R. Almada en la Cd. De Chihuahua.</p>	<p>Teporaca Constructora S.A. de C.V., Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V., Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V., Almor construcciones y Proyectos S.A. de C.V. y Construcciones y Arrendamientos Ramírez S A. de C.V. en asociación, Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. y DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V. en asociación., Constructora Río Aros S.A. de C.V. Constructora Rascón S.A. de C.V. y Contrutora Ortimax S.A. de C.V. en asociación</p>	<p>Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.</p>	<p>Teporaca Constructora S.A. de C.V.</p>	<p>Contrato firmado el 04 de Julio de 2008, por un monto de \$ 28,142,392.13 S/IVA, con un plazo de ejecución de 335 días naturales.</p>

SCOP-C16-2008	09-Jul-08	S.C.O.P.	Construcción del Paso Superior en el Km. 18+000 de la carretera Chihuahua - Juárez.	Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V. , Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V., Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. y DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V. en asociación., Teporaca Constructora S.A. de C.V., Constructora YVA S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V.	Contrato firmado el 30 de Julio de 2008, por un monto de \$ 39,111,148.10 S/IVA, con un plazo de ejecución de 301 días naturales.
SCOP-C17-2008	12-Jul-08	S.C.O.P.	Construcción de la Carretera La Casita Huejotitan - Balleza, Tramo: del Km. 0+000 al km. 36+100 con origen en La Casita y Ramal a Valle del Rosario del Km. 0+000 al Km. 6+000.	Pavimentos de la Laguna S.A. de C.V.	Por ser la única propuesta , ser solvente y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Pavimentos de la Laguna S.A. de C.V.	Contrato firmado el 6 de Agosto de 2008, por un monto de \$ 220,513,547.87 S/IVA, con un plazo de ejecución de 754 días naturales.
SOP-C18-2008	27-Ago-08	S.C.O.P.	La Prolongación del Boulevard Independencia, Tramo de Av. Puerto de Palos a Carretera Juárez – Porvenir y Construcción de Acceso Directo a Patios Fiscales entre Blvd. Independencia y Av. Manuel J. Clouthier en Cd. Juárez, Chih.	Tepora Constructora S.A. de C.V., Ingeniero Arnoldo Angel Delgado Armendáriz., Constructora YVA S.A. de C.V., Organización Constructora San Pablo S.A. de C.V. y Urbanissa S.A. de C.V. en asociación., Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. en asociación con DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Ingeniero Arnoldo Angel Delgado Armendáriz	Contrato firmado el 15 de Septiembre de 2008, por un monto de \$ 32,394,238.27 S/IVA, con un plazo de ejecución de 304 días naturales.

SCOP-C19 2008	30-Ago-08	S.C.O.P.	La Construcción de Vialidad de Salida de Patios Fiscales y Lateral Norte del Boulevard Independencia y Reconstrucción y Prolongación en Calle Usumacinta de la Av. Internacional al Blvd. Cuatro Siglos en Cd. Juárez, Chih.	Constructora YVA S.A. de C.V., Teporaca Constructora S.A. de C.V., Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. en asociación con DYM Ingenieros Constuctores S.A. de C.V., Ingeniero Arnoldo Angel Delgado Armendáriz., Organización Constructora San Pablo S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Ingeniero Arnoldo Angel Delgado Armendáriz	Contrato firmado el 19 de Septiembre de 2008, por un monto de \$ 15,010,791.17 S/IVA, con un plazo de ejecución de 182 días naturales.
SCOP-C20 2008	06-Sep-08	S.C.O.P.	Construcción de Paso Superior en Av. Gómez Morín y Av. Internacional en Cd. Juárez, Chih.	Teporaca Constructora S.A. de C.V., Constructora YVA S.A. de C.V., Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. en asociación con DYM Ingenieros Constuctores S.A. de C.V., Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Teporaca Constructora S.A. de C.V.	Contrato firmado el 29 de Septiembre de 2008, por un monto de \$ 34,542,985.67 S/IVA, con un plazo de ejecución de 360 días naturales.

SCOP-C21-2008	10-Sep-08	S.C.O.P.	Rehabilitación del camimo Guerrero - Pascual Orozco	Constructora Ortímex S.A. DE C.V., Grupo Constructora Montaña Blanca S.A. de C.V. y Asfáltos de México S.A. de C.V. en Asociación., Triturados, Concertso, Asfáltos y Vías Terrestres S.A. de C.V. y Constructora Norte - Sur S.A. de C.V. en asociación., Constructora Aralte S.A. de C.V. y Gabriel Aude Venzor en Asociación y Constructora Rascón S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Constructora Ortímex S.A.de C.V.	Contrato firmado el 1 de Octubre de 2008, por un monto de \$ 4,409,228.52 S/IVA, con un plazo de ejecución de 177 días naturales.
38002002-003-08	13-Nov-08	S.C.O.P.	Pavimentación del camino rural Ent. Km. 15+600 de la carretera (Parral - Jiménez) - Estación Adela en el Municipio de Allende, Chih	Construcciones y Arrendamientos Ramírez S.A. de C.V., Constructora Río Aros .A. de C.V., Constructora Aralte S.A. de C.V., Gámeros y Luevano Construcciones S.A. de C.V., Grupo Constructor Montaña Blanca S.A. de C.V. y Obras y Pavimentos Ferhec S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Constructora Río Aros S.A. de C.V.	Contrato firmado el 8 de Diciembre de 2008, por un monto de \$ 2,692,816.01 S/IVA, con un plazo de ejecución de 112 días naturales.
38002002-004-08	13-Nov-08	S.C.O.P.	Pavimentación del camino rural Ent. Km. 53+100 de la carretera (Parral - Jiménez) - Santa Ana en el Municipio de López, Chih	Construcciones y Arrendamientos Ramírez S.A. de C.V., Constructora Río Aros .A. de C.V., Constructora Aralte S.A. de C.V., Gámeros y Luevano Construcciones S.A. de C.V., Grupo Constructor Montaña Blanca S.A. de C.V. y Obras y Pavimentos Ferhec S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Constructora Río Aros S.A. de C.V.	Contrato firmado el 8 de Diciembre de 2008, por un monto de \$ 3,681,674.76 S/IVA, con un plazo de ejecución de 112 días naturales.

38002002-005-08	13-Nov-08	S.C.O.P.	Pavimentación del camino rural Ent. Km. 36+200 de la carretera (López - Coronado) - Ejido Emiliano Zapata en el Municipio de Coronado, Chih	José Alfredo Ceniceros Escobar, Construcciones y Arrendamientos Ramírez S.A. de C.V., Constructora Río Aros .A. de C.V., Constructora Aralte S.A. de C.V., Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V., Grupo Constructor Montaña Blanca S.A. de C.V. y Obras y Pavimentos Ferhec S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Construcciones y Arrendamientos Ramírez S.A. de C.V.	Contrato firmado el 9 de Diciembre de 2008, por un monto de \$ 3,253,949.46 S/IVA, con un plazo de ejecución de 112 días naturales.
38002002-006-08	13-Nov-08	S.C.O.P.	Pavimentación del camino rural Ent. Km. 45+920 de la carretera (Puerto Justo - Balleza - Guachochi) - La Cruz en el Municipio de Balleza, Chih	Construcciones y Arrendamientos Ramírez S.A. de C.V., Constructora Río Aros .A. de C.V., Constructora Aralte S.A. de C.V., Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V., Grupo Constructor Montaña Blanca S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Construcciones y Arrendamientos Ramírez S.A. de C.V.	Contrato firmado el 9 de Diciembre de 2008, por un monto de \$ 5,958,324.95 S/IVA, con un plazo de ejecución de 112 días naturales.
SCOP-C23-2008	19-Nov-08	S.C.O.P.	Modernización de la Carretera Cuauhtémoc - Gómez Farías, Tramo. Álvaro Obregón – Entronque a La Quemada en tramos parciales.	Constructora Ortimax S.A. DE C.V.y Constructora Rascón S.A.de C.V. en Asociación., Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V. , Merp Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V. y Obras y Pavimentos Ferhec S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V.	Contrato firmado el 12 de Diciembre de 2008, por un monto de \$ 49,019,183.95 S/IVA, con un plazo de ejecución de 243 días naturales.

SCOP-C24-2008	26-Nov-08	S.C.O.P.	Reconstrucción de la Carretera La Quemada - Lazaro Cardenas, Tramo: del Km. 14+500 al Km. 24+500 en el Municipiode Cuauhtemoc.	Obras y pavimentos Ferhec S.A. de C.V., Merp Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V. y Constructora Ortimax S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Constructora Ortimax S.A.de C.V.	Contrato firmado el 16 de Diciembre de 2008, por un monto de \$ 7,895,272.40 S/IVA, con un plazo de ejecución de 140 días naturales.
-------------------------------	-----------	----------	--	--	---	----------------------------------	--