

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
LICITACIONES PÚBLICAS**

DIRECCIÓN: **CAMINOS**
DEPARTAMENTO: **Conservación**

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

LICITACIÓN		DEPENDENCIA A CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
144-OP-0006/16-DC/OBRA	02-Mar-16	SCOP	Rehabilitación de pavimento mediante fresado de la superficie actual, aplicación de carpeta de concreto asfáltico de 1" de tamaño máximo, aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en la Carretera Gómez Palcio - Jiménez, tramo de cuota Km. 188 - Jiménez, en tramos parciales.	<ul style="list-style-type: none"> * Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios, S. A. de C. V. * Gameros y Luévano Construcciones, S. A. de C. V. * Merp Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Caminos y Desarrollos Urbanos, S. A. de C. V. * Obras y Pavimentos FERHEC, S. A. de C. V. * Gexiq, S. A. de C. V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. * Teporaca Constructora, S.A. de C.V. 	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Constructora Asiel, S. A. de C. V.	28-Mzo-16 \$10,205,799.04 90 días naturales
144-OP-0007/16-DC/OBRA	02-Mar-16	SCOP	Rehabilitación de pavimento mediante fresado de la superficie actual, aplicación de carpeta de concreto asfáltico de 1" de tamaño máximo y capa geotextil, aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en la Carretera de cuota Jiménez - Camargo, en tramos parciales.	<ul style="list-style-type: none"> * Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios, S. A. de C. V. * Gameros y Luévano Construcciones, S. A. de C. V. * Merp Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Constructora Rascón, S. A. de C. V. * Caminos y Desarrollos Urbanos, S. A. de C. V. * Obras y Pavimentos FERHEC, S. A. de C. V. * Gexiq, S. A. de C. V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. 	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios, S. A. de C. V. y Merp Edificaciones y Terracerías, S. A. de C. V., en Asociación.	28-Mzo-16 \$16,200,747.81 120 días naturales
144-OP-0008/16-DC/OBRA	02-Mar-16	SCOP	Rehabilitación de pavimento mediante fresado de la superficie actual, aplicación de carpeta de concreto asfáltico de 1" de tamaño máximo y capa geotextil, aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en la Carretera de cuota Camargo - Delicias, en tramos parciales.	<ul style="list-style-type: none"> * Gameros y Luévano Construcciones, S. A. de C. V. * Merp Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Constructora Rascón, S. A. de C. V. * Caminos y Desarrollos Urbanos, S. A. de C. V. * Obras y Pavimentos FERHEC, S. A. de C. V. * Gexiq, S. A. de C. V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. * Construcciones Nirvana, S. A. de C. V. 	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Constructora Rascón, S. A. de C. V.	28-Mzo-16 \$16,806,414.87 120 días naturales

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
LICITACIONES PÚBLICAS**

DIRECCIÓN: **CAMINOS**
DEPARTAMENTO: **Conservación**

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

LICITACIÓN		DEPENDENCIA A CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
144-OP-0009/16-DC/OBRA	02-Mar-16	SCOP	Rehabilitación de pavimento mediante fresado de la superficie actual, aplicación de carpeta de concreto asfáltico de 1" de tamaño máximo y capa geotextil, en la Carretera de cuota Chihuahua - Cuauhtémoc, en tramos parciales.	<ul style="list-style-type: none"> * Gameros y Luévano Construcciones, S. A. de C. V. * Merp Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Caminos y Desarrollos Urbanos, S. A. de C. V. * Obras y Pavimentos FERHEC, S. A. de C. V. * Gexiq, S. A. de C. V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. 	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Gameros y Luévano Construcciones, S. A. de C. V.	28-Mzo-16 \$9,658,494.40 90 días naturales
144-OP-0019/16-DC/OBRA	02-Mar-16	SCOP	Rehabilitación de pavimento mediante fresado de la superficie actual, aplicación de carpeta de concreto asfáltico de 1" de tamaño máximo, aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en la Carretera de cuota Ricardo Flores Magón - Galeana, en tramos parciales.	<ul style="list-style-type: none"> * Gameros y Luévano Construcciones, S. A. de C. V. * Merp Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Caminos y Desarrollos Urbanos, S. A. de C. V. * Obras y Pavimentos FERHEC, S. A. de C. V. * Gexiq, S. A. de C. V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. * Gabriel Aude Venzor * Teporaca Constructora, S. A. de C. V. 	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Gexiq, S. A. de C. V.	31-Mzo-16 \$10,329,391.80 90 días naturales
144-OP-0020/16-DC/OBRA	02-Mar-16	SCOP	Rehabilitación de pavimento mediante fresado de la superficie actual, aplicación de carpeta de concreto asfáltico de 1" de tamaño máximo y capa geotextil, aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en ambos cuerpos de la Carretera de cuota Sueco - Ahumada, en tramos parciales.	<ul style="list-style-type: none"> * Gameros y Luévano Construcciones, S. A. de C. V. * Merp Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Constructora Rascón, S. A. de C. V. * Caminos y Desarrollos Urbanos, S. A. de C. V. * Obras y Pavimentos FERHEC, S. A. de C. V. * Gexiq, S. A. de C. V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. 	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Merp Edificaciones y Terracerías, S. A. de C. V.	31-Mzo-16 \$26,294,190.14 150 días naturales

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
LICITACIONES PÚBLICAS**

DIRECCIÓN: **CAMINOS**
DEPARTAMENTO: **Conservación**

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

LICITACIÓN		DEPENDENCIA A CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
144-OP-0021/16-DC/OBRA	02-Mar-16	SCOP	Rehabilitación de pavimento mediante fresado de la superficie actual, aplicación de carpeta de concreto asfáltico de 1" de tamaño máximo y capa geotextil, aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento del cuerpo izquierdo en la Carretera de cuota Sueco Ahumada, en tramos parciales.	<ul style="list-style-type: none"> * Gameros y Luévano Construcciones, S. A. de C. V. * Merp Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. * Constructora Rascón, S. A. de C. V. * Caminos y Desarrollos Urbanos, S. A. de C. V. * Obras y Pavimentos FERHEC, S. A. de C. V. * Gexiq, S. A. de C. V. * Constructora ASIEL, S.A. de C.V. 	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Caminos y Desarrollos Urbanos, S. A. de C. V.	31-Mzo-16 \$26,612,775.52 150 días naturales