

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

DIRECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS

PERÍODO: 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

INVITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS		ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA			INVITADOS	PARTICIPANTES	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
SCOP-DOP-INV04-2016	22-Feb-16	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Construcción de Terracerías y Plataformas para la Cimentación del Centro de Salud Jardines de Oriente en la Cd. de Chihuahua, Chih.	Arq. Víctor Daniel Martínez Carrasco -- Arq. Sergio Iván Loya Teruel -- Arq. Eduardo Raynal Prieto	Arq. Víctor Daniel Martínez Carrasco -- Arq. Sergio Iván Loya Teruel -- Arq. Eduardo Raynal Prieto	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Arq. Víctor Daniel Martínez Carrasco	Contrato firmado el 10-Marzo-2016 por un monto de \$3'421,821.15, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 60 días naturales
IO-908009996-N1-2016	25-Feb-16	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Remodelación y Equipamiento del Centro Cultural Bicentenario en Chihuahua, Chih.	Constructora Kikita, S.A. de C.V. -- Constructora Loya y Rubio, S.A. de C.V. -- C. Antonio Akel Quintana	Constructora Kikita, S.A. de C.V. -- Constructora Loya y Rubio, S.A. de C.V. -- C. Antonio Akel Quintana	Se adjudicó a la Propuesta Solvente con el Precio Más Bajo	Constructora Kikita, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 10-Marzo-2016 por un monto de \$1'135,806.01, con el I.V.A. incluido, con un plazo de ejecución de 60 días naturales