

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS  
LICITACIONES PÚBLICAS 2015**

**DEPARTAMENTO: *Conservación***

LICITACIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.			JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
44-OP-0018/15-DC/OBR	16-may-15	Los trabajos de aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales de la Carretera Gómez Palacio – Jiménez, Tramo de Cuota Km. 188 - Jiménez. Del 08 de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha de firma: 02/06/2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* MERP, Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora Rascón, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.</li> <li>* Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios S.A. de C.V. en asociación con MERP y Terracerías, S.A. de C.V.</li> <li>* Obras y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. de C.V.</li> <li>* URBANISSA, S.A. de C.V.</li> </ul>	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios, S. A. de C. V. y Merp Edificaciones y Terracerías, S. A. de C. V., en Asociación	8-jun-15 \$17,199,553.08 120 días naturales
44-OP-0019/15-DC/OBR	17-may-15	Los trabajos de aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales en ambos cuerpos derecho e izquierdo de la Carretera de Cuota Jiménez - Camargo. Del 08 de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha de firma: 02/06/2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* MERP, Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora Rascón, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.</li> <li>* Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios S.A. de C.V. en asociación con MERP y Terracerías, S.A. de C.V.</li> <li>* Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.</li> <li>* Obras y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. de C.V.</li> <li>* URBANISSA, S.A. de C.V.</li> </ul>	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios, S. A. de C. V. y Merp Edificaciones y Terracerías, S. A. de C. V., en Asociación	8-jun-15 \$ 19,800,073.69 120 días naturales
44-OP-0020/15-DC/OBR	18-may-15	Los trabajos de aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales en el cuerpo izquierdo de la Carretera de Cuota Jiménez - Camargo. Del 08 de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha de firma: 02/06/2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* MERP, Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora Rascón, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.</li> <li>* Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios S.A. de C.V. en asociación con MERP y Terracerías, S.A. de C.V.</li> <li>* Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.</li> <li>* Obras y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. de C.V.</li> <li>* URBANISSA, S.A. de C.V.</li> </ul>	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Constructora Rascón, S. A. de C. V.	8-jun-15 \$ 19,389,723.41 120 días naturales

44-OP-0021/15-DC/OBR	19-may-15	Los trabajos de aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales en ambos cuerpos de la Carretera de Cuota Camargo - Delicias. Del 08 de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha de firma: 02/06/2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* MERP, Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.</li> <li>* Construcciones NIRVANA, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora Rascón, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.</li> <li>* Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios S.A. de C.V. en asociación con MERP y Terracerías, S.A. de C.V.</li> <li>* Obras y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. de C.V.</li> <li>* URBANISSA, S.A. de C.V.</li> </ul>	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Merp Edificaciones y Terracerías, S. A. de C. V.	8-jun-15 \$ 14,750,946.69 120 días naturales
44-OP-0022/15-DC/OBR	20-may-15	Los trabajos de aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales en ambos cuerpos de la Carretera de Cuota Sueco - Ahumada. Del 08 de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha de firma: 02/06/2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.</li> <li>* Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora Rascón, S.A. de C.V.</li> <li>* GEXIQ, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.</li> <li>* Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de C.V.</li> <li>* Obras y Pavimentos FERHEC, S.A. de C.V.</li> <li>* URBANISSA, S.A. de C.V.</li> </ul>	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Constructora Rascón, S. A. de C. V.	8-jun-15 \$ 15,896,779.20 120 días naturales
144-OP-0023/15-DC/OBRA	21-may-15	La rehabilitación de pavimento mediante fresado de la superficie actual y aplicación de carpeta de concreto asfáltico de 1" de tamaño máximo en la Carretera de Cuota Chihuahua – Cuauhtémoc, en tramos parciales. Del 08 de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha de firma: 02/06/2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.</li> <li>* Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora Rascón, S.A. de C.V.</li> <li>* GEXIQ, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.</li> <li>* Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de C.V.</li> <li>* Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios, S.A. de C.V. en asociación con MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.</li> <li>* Obras y Pavimentos FERHEC, S.A. de C.V.</li> </ul>	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Obras y Pavientos Ferhec, S. A. de C. V.	8-jun-15 \$ 19,291,255.30 120 días naturales

44-OP-0024/15-DC/OBR	22-may-15	La aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales de la Carretera de Cuota Ojo Laguna – Ricardo Flores Magón. Del 15 de junio al 12 de septiembre de 2015. Fecha de firma: 04/06/2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.</li> <li>* Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora Rascón, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.</li> <li>* Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de C.V.</li> <li>* URBANISSA, S.A. de C.V.</li> <li>* Obras y Pavimentos FERHEC, S.A. de C.V.</li> </ul>	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Constructora Asiel, S. A. de C. V.	15-jun-15 \$ 13,093,099.66 90 días naturales
44-OP-0025/15-DC/OBR	23-may-15	La aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en tramos parciales de la Carretera de Cuota Ricardo Flores Magón - Galeana. Del 15 de junio al 12 de septiembre de 2015. Fecha de firma: 04/06/2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.</li> <li>* Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de C.V.</li> <li>* Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora Rascón, S.A. de C.V.</li> <li>* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.</li> <li>* Obras y Pavimentos FERHEC, S.A. de C.V.</li> <li>* URBANISSA, S.A. de C.V.</li> <li>* SIROVILA, S.A. de C.V.</li> </ul>	Por haber presentado la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.	Gameros y Luevano Construcciones, S. A. de C. V.	15-jun-15 \$ 13,100,062.93 90 días naturales